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Приложение 8 

Оценочный сводный сметный расчет стоимости проектно-изыскательских 
работ 

 
по объекту: "Реконструкция каньонов  

ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер",  
г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6" 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мурманск 

 



П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

      

 

 Лист 

      
2 

  Изм.  Кол.уч.  Лист  № док. Подпись Дата 
 

 

СМЕТА 

                         на проектные (изыскательские) работы 

 Капитальный ремонт/реконструкция радиологического блока ГОБУЗ «Мурманский областной 
онкологический диспансер», г. Мурманск 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных 

     

№
 
п
п 

Характеристика 
предприятия, 

здания, сооружения или 
вид работ 

Номер частей, глав, таблиц, 
параграфов и пунктов указаний к 

разделу справочника базовых цен на 
проектные и изыскательские работы 

для строителей 

Расчет 
стоимости: 
(a+bx)*Kj 

или 
(стоимость 
строитель

но-
монтажных 
работ)*про
ц./ 100 или 
количество 

* цена, 
тыс.руб. 

Стоимость 
работ,  

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Обмерные и обследовательские работы радиологического блока, объём здания 3000 
м3 

1 Выполнение обмерных 
работ 2 категории 
сложности для 
одноэтажных зданий: 
категория сложности 
здания III, высота здания 
до 4 м, 30(100 м3 
строительного объема 
здания)  

СБЦП "Обмерные работы и 
обследования зданий и сооружений 
(2016)" табл.1 п.3-1 
(СБЦП25-2-1-2-3-1)  

(0,8734*30)
*2*1,2*1,2*

2,2*3,99 

662,4 

  Мет. указ. п. 3.4 Особо опасный 
объект К=2; 

    

  Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 Выполнение 
работ в неотапливаемых зданиях или 
его частях (чердаки, кровли, фасады и 
др.) в неблагоприятный период года 
К=1,2; 

    

  Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 Насыщенность 
оборудованием более 50% площади 
помещений, затрудняющая 
производство обмерных и 
обследовательских работ или 
выполнение обмеров и обследований в 
затрудненных условиях 
(захламленность, стесненность, 
частично разобраны полы и др.) К=1,2; 

    

  Гл.2.1 п.2.1.8, Таб.11 Строительный 
объем зданий и сооружений до 3000 м3 
К=2,2; 

    

  В текущих ценах проектные и 
обследовательские работы (Письмо 
Минстроя РФ от 05.12.2017г. 
№45082-ХМ/09) Кинф=3,99; 

    

2 Выполнение инженерных 
обследований 
строительных конструкций 
одноэтажных зданий, 2 
категория сложности работ: 
категория сложности 
здания III, высота здания 

СБЦП "Обмерные работы и 
обследования зданий и сооружений 
(2016)" табл.3 п.3-1 
(СБЦП25-2-3-2-3-1)  

(0,7152*30)
*2*2,2*1,2*
1,15*1,15*3

,99 

597,79 

  Мет. указ. п. 3.4 Особо опасный 
объект К=2; 

    

 

Руководитель проекта                                                                    Тонкий В.И. 
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  до 4 м, 30(100 м3 
строительного объема 
здания)  

Гл.2.1 п.2.1.8, Таб.11 Строительный 
объем зданий и сооружений до 3000 м3 
К=2,2; 

    

  Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 Выполнение 
работ в неотапливаемых зданиях или 
его частях (чердаки, кровли, фасады и 
др.) в неблагоприятный период года 
К=1,2; 

    

  Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 Насыщенность 
оборудованием более 50% площади 
помещений, затрудняющая 
производство обмерных и 
обследовательских работ или 
выполнение обмеров и обследований в 
затрудненных условиях 
(захламленность, стесненность, 
частично разобраны полы и др.) 
К=1,15; 

    

  Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 Выполнение 
работ в условиях, требующих 
обеспечение безопасности 
(использование дополнительных 
лестниц и различных приспособлений) 
К=1,15; 

    

  В текущих ценах проектные и 
обследовательские работы (Письмо 
Минстроя РФ от 05.12.2017г. 
№45082-ХМ/09) Кинф=3,99; 

    

3 Обследование 
технического состояния 
элементов системы 
горячего водоснабжения. 
Описание системы. 
Обследование 
трубопроводов и 
установление дефектов. 
Объем здания: до 4 тыс. 
м3, 3(тыс. м3)  

СБЦП "Обмерные работы и 
обследования зданий и сооружений 
(2016)" табл.15 п.1.3 
(СБЦП25-15-1.3)  

(0,9+(1-
0,9)/(4-
2)*(3-

2))*3,99 

3,79 

  В текущих ценах проектные и 
обследовательские работы (Письмо 
Минстроя РФ от 05.12.2017г. 
№45082-ХМ/09) Кинф=3,99 

    

4 Обследование 
технического состояния 
элементов системы 
отопления. Описание 
системы. Выявление 
неисправностей и 
дефектов трубопроводов, 
стояков, подводок и т.п. 
Объем здания:до 3 тыс. м3, 
3(тыс. м3)  

СБЦП "Обмерные работы и 
обследования зданий и сооружений 
(2016)" табл.15 п.2.2 
(СБЦП25-15-2.2)  

(1,5)*3,99 5,99 

  В текущих ценах проектные и 
обследовательские работы (Письмо 
Минстроя РФ от 05.12.2017г. 
№45082-ХМ/09) Кинф=3,99 

    

5 Обследование 
технического состояния 
элементов системы 
холодного водоснабжения 
и канализации без ванн. 
Описание системы. 
Обследование 
трубопроводов и 
установление дефектов: до 
4 тыс. м3, 3(тыс. м3)  

СБЦП "Обмерные работы и 
обследования зданий и сооружений 
(2016)" табл.15 п.3.3 
(СБЦП25-15-3.3)  

(1+(1,4-
1)/(4-2)*(3-

2))*3,99 

4,79 

  В текущих ценах проектные и 
обследовательские работы (Письмо 
Минстроя РФ от 05.12.2017г. 
№45082-ХМ/09) Кинф=3,99 
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6 Обследование 
технического состояния 
элементов системы 
вентиляции. Описание 
конструктивного решения 
системы. Выявление 
дефектов (герметичности, 
целостности, соответствия 
сечения проектному 
решению) и т.д. Объем 
здания:до 3 тыс. м3, 3(тыс. 
м3)  

СБЦП "Обмерные работы и 
обследования зданий и сооружений 
(2016)" табл.15 п.4.2 
(СБЦП25-15-4.2)  

(2,2)*3,99 8,78 

  В текущих ценах проектные и 
обследовательские работы (Письмо 
Минстроя РФ от 05.12.2017г. 
№45082-ХМ/09) Кинф=3,99 

    

Раздел 2. Инженерно-изыскательские работы по капитальному ремонту/реконструкции 
радиологического блока 

7 Инженерно-изыскательские 
работы,  

(договорная цена)  (1200000/1
,18)*3,99 

1016,95 

  В текущих ценах изыскательские 
работы (Письмо Минстроя РФ от 
05.12.2017г. №45082-ХМ/09) 
Кинф=3,99 

    

Раздел 3. Проектные работы по капитальному ремонту/реконструкции радиологического блока 
площадью 1000 м2 

8 Лечебные, 
диагностические, лечебно-
диагностические корпуса; 
поликлиники, 
грязелечебницы, 
амбулатории, медпункты, 
женские консультации, 
фельдшерско-акушерские 
пункты общей 
площадью:свыше 900 до 
3300 м2, 444(м2)  

СБЦП "Объекты жилищно-
гражданского строительства (2010)" 
табл.3 п.5 
(СБЦП03-3-5)  

(89,76+0,4
1*(0.4*450
+0.6*444))*
1,04*2*3,99 

2263,89 

  ОП п.1.6 Оценка воздействия объекта 
капитального строительства на 
окружающую среду (ОВОС) К=1,04; 

    

  СБЦП МУ(2009) п.3.4 Особо опасный 
объект капитального 
строительства К=2; 

    

  В текущих ценах проектные и 
обследовательские работы (Письмо 
Минстроя РФ от 05.12.2017г. 
№45082-ХМ/09) Кинф=3,99; 

    

9 Разработка раздела "ИТМ 
ГОЧС" без защитных 
сооружений (суммарное 
количество источников ЧС 
 
(природных и техногенных) 
три; категория сложности  
проектируемого объекта 1), 
1(1 объект)  

СБЦ "Инженерно-технические 
мероприятия ГО. Мероприятия по 
предупреждению ЧС. Защитные 
сооружения ГО и др. спец.сооружения 
(2006)" табл.5 п.1 
(СБЦ59-5 тех. часть, глава 1 п.2)  

(30,5*1)*3,
99 

121,7 

  В текущих ценах проектные и 
обследовательские работы (Письмо 
Минстроя РФ от 05.12.2017г. 
№45082-ХМ/09) Кинф=3,99 

    

1
0 

Интегрирующий комплекс 
приема, обработки и 
хранения 
видеоинформации, 1(1 
комплекс)  

СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 
п.10 
(СБЦП02-20-10)  

(85,45*1)*3
,99 

340,95 

   Стадийность проектирования;     

  В текущих ценах проектные и 
обследовательские работы (Письмо 
Минстроя РФ от 05.12.2017г. 
№45082-ХМ/09) Кинф=3,99 
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1
1 

Установки охранной 
сигнализации, 
защищающие объект 
площадью: 21000-25000м2, 
1(объект)  

СБЦ "Системы противопожарной и 
охранной защиты (1999)" табл.5 п.14 
(СБЦ1-5-14)  

(6,53*1)*3,
99 

26,05 

  В текущих ценах изыскательские 
работы (Письмо Минстроя РФ от 
05.12.2017г. №45082-ХМ/09) 
Кинф=3,99; 

    

  ИТОГО  5053,08 

Раздел 4. Экспертиза проекта по капитальному ремонту/реконструкции радиологического блока 

1
2 

Экспертиза проекта,  Постановление Правительства РФ от 
05.03.2007 г. №145 
12,26% от ПИР (1266,436 тыс. руб. в 
ценах 2001г.)  

  619,51 

  Индекс экспертизы проекта 
Кинф=3,99 

    

  ВСЕГО по смете 5672,59 

     НДС 18% 1021,07 

     ВСЕГО по смете 6693,66 

 

 

 

 


